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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Harmonogram výstavby sa spracúva najmä formou úsečkového grafu použitím niektorého z osvedčených softvérových programov.

V prvej základnej časti harmonogramu sú uvedené:
Termín prevzatia staveniska.
Termín začatia uskutočňovania diela.
Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby.

V druhej časti je uvedená vecná náplň jednotlivých postupových termínov.

V tretej časti harmonogramu sú uvedené oddiely v členení podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

Členenie harmonogramu:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.

	Kód
	Popis

	Objekt
	Zateplenie obvodového plášťa

	časť
	Zateplenie budovy

	HSV
	Práce a dodávky HSV

	3
	Zvislé a kompletné konštrukcie

	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

	9
	Ostatné konštrukcie a práce

	99
	Presun hmôt HSV

	PSV
	Práce a dodávky PSV

	711
	Izolácie proti vode a vlhkosti

	762
	Konštrukcie tesárske

	764
	Konštrukcie klampiarske

	N00
	Nepomenované práce

	N01
	Nepomenovaný diel

	Objekt
	Zateplenie obvodového plášťa

	časť
	Bleskozvod

	D1
	Bleskozvod

	D2
	Ostatné

	Objekt
	Rekonštrukcia strechy

	HSV
	Práce a dodávky HSV

	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie

	PSV
	Práce a dodávky PSV

	713
	Izolácie tepelné

	762
	Konštrukcie tesárske

	763
	Konštrukcie - drevostavby

	764
	Konštrukcie klampiarske

	766
	Konštrukcie stolárske

	783
	Dokončovacie práce - nátery

	Objekt
	Výmena vonkajších výplní otvorov

	HSV
	Práce a dodávky HSV

	3
	Zvislé a kompletné konštrukcie

	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

	9
	Ostatné konštrukcie a práce

	PSV
	Práce a dodávky PSV

	767
	Konštrukcie doplnkové kovové

	784
	Dokončovacie práce - maľby

	787
	Dokončovacie práce - zasklievanie

	Objekt
	Ostatné

	časť
	Drobné stavebné úpravy

	HSV
	Práce a dodávky HSV

	3
	Zvislé a kompletné konštrukcie

	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

	9
	Ostatné konštrukcie a práce

	PSV
	Práce a dodávky PSV

	766
	Konštrukcie stolárske

	771
	Podlahy z dlaždíc

	781
	Dokončovacie práce a obklady

	784
	Dokončovacie práce - maľby

	časť
	Elektroinštalácia

	HSV
	Práce a dodávky HSV

	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie

	M
	Práce a dodávky M

	92 210
	Demontáže

	21-M
	Elektromontáže

	časť
	Elektroinštalácia

	 
	Vzduchotechnika

	 
	Zariadenie č. 1: vetranie miestností č. 1.02, 1.04, 1.05, 1.07

	 
	Ostatné rozpočtové náklady

	časť
	Prípojka NN

	 
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie

	 
	Práce a dodávky M

	 
	Demontáže

	 
	Elektromontáže

	Objekt
	Ostatné

	časť
	Vykurovanie

	PSV
	Práce a dodávky PSV

	713
	Izolácie tepelné

	731
	Ústredné kúrenie, kotolne

	732
	Ústredné kúrenie, strojovne

	733
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

	734
	Ústredné kúrenie, armatúry.

	735
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

	769
	Montáž vzduchotechnických zariadení

	783
	Dokončovacie práce - nátery

	725
	Zdravotechnika - zariaď. predmety

	M
	Práce a dodávky M

	21-M
	Elektromontáže

	OST
	Ostatné

	časť
	Okapové chodníky

	HSV
	Práce a dodávky HSV

	1
	Zemné práce

	5
	Komunikácie

	9
	Ostatné konštrukcie a práce

	99
	Presun hmôt HSV





V tejto časti harmonogramu výstavby uchádzač uvedie aj termíny stavebných pripraveností k montáži a termíny spätného odovzdania po montáži za účelom dokončenia stavby.

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ......./2021



V ........... dňa .....................	V ................. dňa .........................



Objednávateľ:			Zhotoviteľ:

